
 

 
 

50 

 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – TRECHO 01 – ESTRADA BOA RURAL 
 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

9. PLANILHAS - BDI, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,73%

BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

CREA/CAU: 136375-1

ART/RRT: 10193018-7

Responsável Técnico

BELA VISTA DO TOLDO/SC quinta-feira, 19 de março de 2026

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0000000-00 000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02 / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

8.508.186,16 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EIXO 01 - 2,699km - - BDI 1 - 3.461.531,86 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.876,06 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 12,96                375,55 BDI 1 453,40 5.876,06 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 104.984,51 RA

1.2.1. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 5.451,35                  12,47 BDI 1 15,06 82.097,33 RA

1.2.2. SINAPI 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 768,86                  10,71 BDI 1 12,93 9.941,36 RA

1.2.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 768,86                    1,21 BDI 1 1,46 1.122,54 RA

1.2.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 5.853,11                    1,67 BDI 1 2,02 11.823,28 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 215.431,42 RA

1.3.1. SINAPI 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 

1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 327,60                    6,47 BDI 1 7,81 2.558,56 RA

1.3.2. SINAPI 104736

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

M3 114,60                    7,48 BDI 1 9,03 1.034,84 RA

1.3.3. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 20,88                155,76 BDI 1 188,05 3.926,48 RA

1.3.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 194,40                    1,67 BDI 1 2,02 392,69 RA

1.3.5. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 129,60                    0,64 BDI 1 0,77 99,79 RA

1.3.6. SINAPI 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 14,00                487,39 BDI 1 588,43 8.238,02 RA

1.3.7. Composição COMP--02

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 

SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 

X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 24,00             4.113,19 BDI 1 4.965,85 119.180,40 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0000000-00 ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02

FLORIANOPOLIS BELA VISTA DO TOLDO/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

8.508.186,16 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0000000-00 ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02

FLORIANOPOLIS BELA VISTA DO TOLDO/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km

1.3.8. SINAPI 102740

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 2,00             4.673,21 BDI 1 5.641,97 11.283,94 RA

1.3.9. SINAPI 102767

BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 2,00           28.458,83 BDI 1 34.358,35 68.716,70 RA

1.4. SINAPI 2003571 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 3.108.065,58 RA

1.4.1. SICRO 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 21.600,00                    1,46 BDI 1 1,76 38.016,00 RA

1.4.2. SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 4.320,00                142,56 BDI 1 172,11 743.515,20 RA

1.4.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 162.000,00                    1,67 BDI 1 2,02 327.240,00 RA

1.4.4. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 80.460,00                    0,64 BDI 1 0,77 61.954,20 RA

1.4.5. SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 3.037,50                173,62 BDI 1 209,61 636.690,38 RA

1.4.6. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 113.906,25                    1,67 BDI 1 2,02 230.090,63 RA

1.4.7. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 56.573,44                    0,64 BDI 1 0,77 43.561,55 RA

1.4.8. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 18.900,00                    0,51 BDI 1 0,62 11.718,00 RA

1.4.9. Cotação COT-01
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA 

ANP ACRESCIDO DE ICMS)
TON 22,68             2.620,58 BDI 1 3.163,83 71.755,66 RA

1.4.10. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 4.173,12                    1,68 BDI 1 2,03 8.471,43 RA

1.4.11. SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 18.900,00                    0,35 BDI 1 0,42 7.938,00 RA

1.4.12. Cotação COT-02 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) TON 15,12             2.438,32 BDI 1 2.943,78 44.509,95 RA

1.4.13. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 2.434,32                    1,68 BDI 1 2,03 4.941,67 RA

1.4.14. Cotação COT-03
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE 

ICMS)
TON 111,81             3.412,03 BDI 1 4.119,34 460.583,41 RA

1.4.15. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 16.004,52                    1,68 BDI 1 2,03 32.489,18 RA

1.4.16. SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1.927,80                141,81 BDI 1 171,21 330.058,64 RA

1.4.17. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 86.558,22                    0,52 BDI 1 0,63 54.531,68 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 27.174,29 RA

1.5.1. SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm m² 810,00                  11,35 BDI 1 13,70 11.097,00 RA

1.5.2. SICRO 5219621
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - 

fornecimento e colocação
un 225,00                  41,73 BDI 1 50,38 11.335,50 RA

1.5.3. SICRO 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 3,91                346,29 BDI 1 418,08 1.634,69 RA

1.5.4. SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), 

E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
M 48,80                  52,74 BDI 1 63,67 3.107,10 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

8.508.186,16 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0000000-00 ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02

FLORIANOPOLIS BELA VISTA DO TOLDO/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km

2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EIXO 02 - 4,107km - - BDI 1 - 5.046.654,30 RA

2.1. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 194.089,12 RA

2.1.1. SINAPI 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 10.729,78                  12,47 BDI 1 15,06 161.590,49 RA

2.1.2. SINAPI 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 455,62                  10,71 BDI 1 12,93 5.891,17 RA

2.1.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 455,62                    1,21 BDI 1 1,46 665,21 RA

2.1.4. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 12.842,70                    1,67 BDI 1 2,02 25.942,25 RA

2.2. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 108.712,40 RA

2.2.1. SINAPI 102739

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 2,00             3.132,32 BDI 1 3.781,65 7.563,30 RA

2.2.2. SINAPI 102741

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 2,00             6.531,64 BDI 1 7.885,65 15.771,30 RA

2.2.3. SINAPI 102756

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 2,00           12.834,14 BDI 1 15.494,66 30.989,32 RA

2.2.4. SINAPI 102742

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 4,00           11.262,42 BDI 1 13.597,12 54.388,48 RA

2.3. SINAPI 2003571 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 4.709.741,41 RA

2.3.1. SICRO 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 32.859,28                    1,46 BDI 1 1,76 57.832,33 RA

2.3.2. SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 6.571,86                142,56 BDI 1 172,11 1.131.082,82 RA

2.3.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 246.444,60                    1,67 BDI 1 2,02 497.818,09 RA

2.3.4. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 122.400,82                    0,64 BDI 1 0,77 94.248,63 RA

2.3.5. SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³ 4.559,23                173,62 BDI 1 209,61 955.660,20 RA

2.3.6. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 170.970,94                    1,67 BDI 1 2,02 345.361,30 RA

2.3.7. SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 84.915,57                    0,64 BDI 1 0,77 65.384,99 RA

2.3.8. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 28.751,87                    0,51 BDI 1 0,62 17.826,16 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-26 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km 20,73% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

8.508.186,16 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0000000-00 ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02

FLORIANOPOLIS BELA VISTA DO TOLDO/SC

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km

2.3.9. Cotação COT-01
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA 

ANP ACRESCIDO DE ICMS)
TON 34,50             2.620,58 BDI 1 3.163,83 109.152,14 RA

2.3.10. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 6.348,41                    1,68 BDI 1 2,03 12.887,27 RA

2.3.11. SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 28.751,87                    0,35 BDI 1 0,42 12.075,79 RA

2.3.12. Cotação COT-02 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) TON 23,00             2.438,32 BDI 1 2.943,78 67.706,94 RA

2.3.13. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 3.703,24                    1,68 BDI 1 2,03 7.517,58 RA

2.3.14. Cotação COT-03
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE 

ICMS)
TON 170,10             3.412,03 BDI 1 4.119,34 700.699,73 RA

2.3.15. SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada
tkm 24.347,08                    1,68 BDI 1 2,03 49.424,57 RA

2.3.16. SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 2.932,69                141,81 BDI 1 171,21 502.105,85 RA

2.3.17. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 131.677,81                    0,52 BDI 1 0,63 82.957,02 RA

2.4. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 34.111,37 RA

2.4.1. SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm m² 1.232,22                  11,35 BDI 1 13,70 16.881,41 RA

2.4.2. SICRO 5219621
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - 

fornecimento e colocação
un 342,00                  41,73 BDI 1 50,38 17.229,96 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

CREA/CAU: 136375-1

Data ART/RRT: 10193018-7

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BELA VISTA DO TOLDO/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EIXO 01 - 2,699km 3.461.531,86 % Período: 0,93% 3,25% 25,07% 25,07% 22,45% 23,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.876,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  104.984,51 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  215.431,42 % Período: 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  3.108.065,58 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  27.174,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EIXO 02 - 4,107km 5.046.654,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,77% 0,77% 19,43% 19,43% 19,74% 19,74% 19,34%

2.1. TERRAPLENAGEM  194.089,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.2. DRENAGEM PLUVIAL  108.712,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  4.709.741,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  34.111,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

%: 0,38% 1,32% 10,20% 10,20% 9,59% 9,91% 0,46% 11,53% 11,53% 11,71% 11,71% 11,47%

Repasse: 16.061,09 56.209,35 433.945,98 433.945,97 407.917,11 421.504,25 19.408,92 490.383,05 490.383,05 498.152,24 498.152,24 488.029,83 

Período: Contrapartida: 16.061,09 56.209,35 433.945,98 433.945,97 407.917,11 421.504,25 19.408,92 490.383,05 490.383,05 498.152,24 498.152,24 488.029,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.122,19 112.418,69 867.891,95 867.891,95 815.834,22 843.008,51 38.817,82 980.766,11 980.766,10 996.304,49 996.304,48 976.059,65 

%: 0,38% 1,70% 11,90% 22,10% 31,69% 41,60% 42,05% 53,58% 65,11% 76,82% 88,53% 100,00%

Repasse: 16.061,09 72.270,44 506.216,42 940.162,39 1.348.079,50 1.769.583,75 1.788.992,67 2.279.375,72 2.769.758,77 3.267.911,01 3.766.063,25 4.254.093,08 

Acumulado: Contrapartida: 16.061,09 72.270,44 506.216,42 940.162,39 1.348.079,50 1.769.583,75 1.788.992,67 2.279.375,72 2.769.758,77 3.267.911,01 3.766.063,25 4.254.093,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 32.122,19 144.540,88 1.012.432,83 1.880.324,78 2.696.159,00 3.539.167,51 3.577.985,33 4.558.751,44 5.539.517,54 6.535.822,03 7.532.126,51 8.508.186,16 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

CREA/CAU: 136375-1

Data ART/RRT: 10193018-7

Parcelas:

GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURALASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02

Total:    R$ 8.508.186,16

Item Descrição

sexta-feira, 15 de maio de 2026

BELA VISTA DO TOLDO/SC

 Valor (R$) 

0000000-00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 6,807Km
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

SERVIÇOS INICIAIS LARGURA ALTURA/ ESP. UNIDADES DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.1 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,60 1,80 2,00

1 PLACA NO INÍCIO DO 

EIXO 01 E OUTRA NO 

FINAL DO EIXO 02

12,96 12,96

TERRAPLENAGEM LARGURA ALTURA/ ESP. EXTENSÃO DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.2.1. 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 5451,35 5451,35

1.2.2. 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE 

ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM 

CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024

M3 768,86 768,86

1.2.3. 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_09/2024
M3 768,86 768,86

1.2.4. 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,00 5853,11 5853,11

DRENAGEM PLUVIAL UNID. EXTENSÃO (m) Ø TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

14,00 1,00 1,80 2,00 50,40 327,60

12,00 2,50 6,60 3,50 277,20

0,80 1,00 0,00

VOLUME ESCAVAÇÃO (m3) Ø TUBO
DESCONTO DA 

TUBULAÇÃO (m³)
BERÇO (m3) QUANT. OBSERVAÇÕES

set/25

jan/25

1.1.

1.2.

 Volume de aterro da planilha de volumes 

 Volume de corte da planilha de volumes 

 Volume de aterro da planilha de volumes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Resumo Estrutura de PavimentaçãoMUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS

 Volume de vorte para bota-fora d planilha de volumes X 

empolamento de 25% 

1.3.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 01

1.3.2. M3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 

A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023

104736

1.3.1. 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 

0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

set/25

jan/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Resumo Estrutura de PavimentaçãoMUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 01
50,40 1,00 3,96 5,04 41,40 114,60

277,20 2,50 188,16 15,84 73,20

0,00 0,00 0,00

EXTENSÃO (m) Ø TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

14,00 1,00 1,80 0,20 5,04 20,88

12,00 2,50 6,60 0,20 15,84

0,00 0,00 0,80 0,10 0,00

LARGURA ALTURA/ ESP. EXTENSÃO DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.3.4. 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 30,00 20,88 626,40

1.3.5. 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 20,00 20,88 417,60

EXTENSÃO (m) Ø TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.3.6. 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 14,00 1,00 14,00

1.3.7. 104494

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE 

CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR 

INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 

20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E 

FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 24,00 2,50x2,50 24,00

1.3.8. 102740

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM 

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2 2

1.3.2.

M3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

966241.3.3.

M3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 

A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023

104736
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

set/25

jan/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Resumo Estrutura de PavimentaçãoMUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 01

1.3.9. 102767

BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM 

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2 2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXTENSÃO DA VIA (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) TX APLICAÇÃO (Kg/m2) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.4.1. 4011209
Regularização do subleito - 100% Proctor 

intermediário
m² 2700,00 8,00 21600,00 21600,00

1.4.2. 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com brita 

comercial - 100% Proctor modificado
m³ 2700,00 8,00 0,20 4320,00 4320,00

1.4.5. 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com brita 

comercial - 100% Proctor modificado
m³ 2700,00 7,50 0,15 3037,50 3037,50

1.4.8. 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 2700,00 7,00 18900,00 18900,00

1.4.9. COT-01

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE 

IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE 

ICMS)

TON 1,20 22,68 22,68

1.4.11. 4011353 Pintura de ligação m² 2700,00 7,00 18900,00 18900,00

1.4.12. COT-02 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP TON 0,80 15,12 15,12

1.4.14. COT-03
CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (COLETADO NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)
TON 5,80 111,81 111,81

DENSIDADE (t/m3)

2700,00 7,00 0,04 2,55 1927,80

empolamento VOLUME (m3) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.4.3. 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
TRANSPORTE DO MACADAME 

SECO - SUB-BASE - 30Km
1,25 4320,00 30,00 162000,00 162000,00

1.4.4. 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM

TRANSPORTE DO MACADAME 

SECO - SUB-BASE - 20Km 

excedentes até a jazida

1,25 4320,00 14,90 80460,00 80460,00

1.4.6. 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
TRANSPORTE BRITA 

GRADUADA - BASE - 30Km
1,25 3037,50 30,00 113906,25 113906,25

1927,80
ÁREA DE PINTURA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA X DENSIDADE

1.4.16. t4011463
Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 

comerciais

1.4.

ÁREA DE IMPRIMAÇÃO X TAXA DE APLICAÇÃO / 1000

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO X TAXA DE APLICAÇÃO / 1000

MASSA DE CBUQ*TX APLICAÇÃO EM %
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

set/25

jan/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Resumo Estrutura de PavimentaçãoMUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 01

1.4.7. 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM

TRANSPORTE DA BRITA 

GRADUADA - BASE - 20Km 

excedentes até a jazida

1,25 3037,50 14,90 56573,44 56573,44

VOLUME (t) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

1.4.10. 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 22,68 184,00 4173,12 4173,12

1.4.13. 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 15,12 184,00 2782,08 2782,08

1.4.15. 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 111,81 146,00 16324,61 16324,61

1.4.17. 5915321
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - 

rodovia pavimentada
tkm 1927,80 44,90 86558,22 86558,22

SINALIZAÇÃO VIÁRIA Extensão (m) Largura (m) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

2700,00 0,10 270,00 810,00

5400,00 0,10 540,00

Extensão (m) Espaçamento (m) QUANT. 225,00

2700 12 225

Descrição Dimensão (m) Área (m2) Unidades QUANT. 3,91

Octogonal 0,35 0,5915 1 0,592

Circular 0,50 0,196 8 1,570

Quadrada 0,50 0,25 7 1,750

Altura (m) Unidades QUANT. 52,15

3,50 1 3,50

3,15 8 25,20

3,35 7 23,45

TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA PINTURA DE 

LIGAÇÃO ATÉ A OBRA

TRANSPORTE DO CIMENTO ASFÁLTICO ATÉ A 

USINA

Descrição

Linha de eixo - AMARELA

Linha de bordo - BRANCA

TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS FIXADAS A 

CADA 12,00 m cada

1.5.4. 21013

TRANSPORTE DO CONCRETO ASFÁLTICO DA 

USINA ATÉ A OBRA

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580)

M

TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO 

ATÉ A OBRA

Descrição

Octogonal

Circular

Quadrada

1.5.3 5213570
Placa em aço - película I + I - fornecimento e 

implantação
m²

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo 

II - com um pino - fornecimento e colocação
52196211.5.2

1.5.1. 5213402
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 

água - espessura de 0,4 mm
m²

un

1.5.
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

TERRAPLENAGEM LARGURA ALTURA/ ESP. EXTENSÃO DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

2.1.1 101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 10729,78 10729,78

2.1.2 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE 

ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM 

CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024

M3 455,62 455,62

2.1.3 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_09/2024
M3 455,62 455,62

2.1.4 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,00 12842,70 12842,70

DRENAGEM PLUVIAL UNID. EXTENSÃO (m) Ø TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

2.2.1 102738

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM 

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 0 0

2.2.2 102739

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM 

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2 2

2.2.3 102743

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 0 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO Resumo Estrutura de Pavimentação

2.1

 Volume de corte da planilha de volumes 

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC set/25

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 jan/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

 Volume de aterro da planilha de volumes 

 Volume de aterro da planilha de volumes 

 Volume de vorte para bota-fora d planilha de volumes X 

empolamento de 25% 

2.2
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO Resumo Estrutura de Pavimentação

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC set/25

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 jan/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

2.2.4 102741

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM 

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2 2

2.2.5 102756

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM 

CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2 2

2.2.6 102742

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM 

EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 4 4

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXTENSÃO DA VIA (m) LARGURA (m) ESPESSURA (m) TX APLICAÇÃO (Kg/m2) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

2.3.1 4011209
Regularização do subleito - 100% Proctor 

intermediário
m² 4107,41 8,00 32859,28 32859,28

2.3.2. 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com brita 

comercial - 100% Proctor modificado
m³ 4107,41 8,00 0,20 6571,86 6571,86

2.3.5. 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita m³ 4107,41 7,40 0,15 4559,23 4559,23

2.3.8. 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4107,41 7,00 28751,87 28751,87

2.3.9. COT-01

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE 

IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE 

ICMS)

TON 1,20 34,50 34,50

2.3.11. 4011353 Pintura de ligação m² 4107,41 7,00 28751,87 28751,87

2.3.12. COT-02
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)
TON 0,80 23,00 23,00

2.3.14. COT-03 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (COLETADO NA ANP TON 5,80 170,10 170,10

DENSIDADE (t/m3) 2932,69

4107,41 7,00 0,04 2,55 2932,69

ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO X TAXA DE APLICAÇÃO / 1000

2.3

ÁREA DE IMPRIMAÇÃO X TAXA DE APLICAÇÃO / 1000

MASSA DE CBUQ*TX APLICAÇÃO EM %

2.3.16. 4011463
Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 

comerciais
t

ÁREA DE PINTURA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA X DENSIDADE
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO Resumo Estrutura de Pavimentação

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC set/25

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 jan/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

empolamento VOLUME (m3) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

2.3.3. 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
TRANSPORTE DO MACADAME 

SECO - SUB-BASE - 30Km
1,25 6571,86 30,00 246444,60 246444,60

2.3.4. 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM

TRANSPORTE DO MACADAME 

SECO - SUB-BASE - 20Km 

excedentes até a jazida

1,25 6571,86 14,90 122400,82 122400,82

2.3.6. 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM
TRANSPORTE BRITA 

GRADUADA - BASE - 30Km
1,25 4559,23 30,00 170970,94 170970,94

2.3.7. 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM

TRANSPORTE DA BRITA 

GRADUADA - BASE - 20Km 

excedentes até a jazida

1,25 4559,23 14,90 84915,57 84915,57

VOLUME (t) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

2.3.10. 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 34,50 184,00 6348,41 6348,41

2.3.13. 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 23,00 184,00 4232,28 4232,28

2.3.15. 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 170,10 146,00 24834,03 24834,03

2.3.17. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - tkm 2932,69 44,90 131677,81 131677,81TRANSPORTE DO CONCRETO ASFÁLTICO DA 

TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO 

ATÉ A OBRA

TRANSPORTE DA EMULSÃO PARA PINTURA DE 

LIGAÇÃO ATÉ A OBRA

TRANSPORTE DO CIMENTO ASFÁLTICO ATÉ A 

USINA
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Proponente: DATA: 13/05/2026 BDI (%): 22,71%

Objeto: TRECHO 01 CBUQ 0,04 m

Local/obra: SINAPI DESONERADO BASE 0,15 m

Res. Técnico: SICRO SUB-BASE 0,20 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO Resumo Estrutura de Pavimentação

Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC set/25

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 jan/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EIXO 02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 4.060,998 METROS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA Extensão (m) Largura (m) QUANT. TOTAL OBSERVAÇÕES

4107,41 0,10 410,74 1232,22

8214,82 0,10 821,48

Extensão (m) Espaçamento (m) QUANT. 342,00

4107,41 12 342

Descrição Dimensão (m) Área (m2) Unidades QUANT. 0,00

Octogonal 0,35 0,5915 0,000

Circular 0,50 0,196 0,000

Quadrada 0,50 0,25 0,000

Altura (m) Unidades QUANT. 0,00

3,50 0 0,00

3,15 0 0,00

3,35 0 0,00

2.4 Descrição

2.4.1 5213402
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 

água - espessura de 0,4 mm
m²

Linha de eixo - AMARELA

Linha de bordo - BRANCA

2.4.2 5219621
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo 

II - com um pino - fornecimento e colocação
un

TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS FIXADAS A 

CADA 12,00 m cada

2.4.3 5213570
Placa em aço - película I + I - fornecimento e 

implantação
m²

Octogonal

Circular

Quadrada

2.4.4 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580)

M

Descrição
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Proponente: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO Extensão (km): 6,807

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA BOA RURAL CBUQ (cm): 4

Local/obra: Estrada Geral - Trecho 01 - Lagoa do Sul - Bela Vista do Toldo/SC Base (cm) 15

Res. Técnico: Eng. Fernanda Ruske de Siqueira - CREA/SC 136375-1 Sub-base (cm) 20

Item Unidade Quantidade  Valor (R$) 

1 unid. 1 4.254.093,08R$    

2 unid. 1 4.254.093,08R$    

3 Km 6,807 8.508.186,16R$    

1 Km 1,000 1.249.917,17R$    

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÕES 

DO PROJETO

 Bela Vista do Toldo,

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

sexta-feira, 15 de maio de 2026

ESTRADA BOA RURAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01

VALOR DO REPASSE DO ESTADO - PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL

VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (FINANCIAMENTO E/OU BENS E SERVIÇOS)

VALOR TOTAL DA OBRA

VALOR POR QUILOMETRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP--02

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR 

INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, 

TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 4.104,82 4.113,19

SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1125 113,94 116,71

SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1413 299,34 302,11

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0407 801,56 815,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2959 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9439 33,87 36,22

Cotação COT-04

ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 

2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK 

DO CONCRETO = 30 MPA 0 1 3.895,00 3.895,00

SINAPI 5946

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,082 117,98 120,87

SINAPI 5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0499 281,83 284,72

0,00 0,00

0,00 0,00

Composição 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Composição 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Composição 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Composição 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Composição 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Data

COMPOSIÇÕES

Fernanda Ruske de Siqueira

136375-1

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001

E002

E003

E004

E005

E006

E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-04

ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 

SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA 

DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E 

FCK DO CONCRETO = 30 MPA

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação

EMPRESA

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 -

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO)

PMBVT - LICITAÇÃO

 -

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 -

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 -

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 -

NOME DA EMPRESA

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

 3.895,00

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PMBVT - LICITAÇÃO   3.895,00 12.2025
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OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

Data

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 -

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Resp. Pesquisa de Mercado:
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