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A % Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0000000-00 000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02 / PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - EXTENSAO 6,807Km
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
BELA VISTA DO TOLDO/SC quinta-feira, 19 de margo de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
CREA/CAU: 136375-1

ART/RRT: 10193018-7

PMv3.11



PMv3.11

CAIXA

N° OPERACAO
0000000-00

N° TransfereGOV
000000

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FLORIANOPOLIS

|LOCALIDADE SINAPI

DATA BASE
03-26 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTACAO ASFALTICA - EXTENSAO 6,807Km

MUNICIPIO / UF
BELA VISTA DO TOLDO/SC

BDI1
20,73%

BDI 2
0,00%

BDI3
0,00%

Item

Fonte

Codigo

Descrigao

PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EIXO 01 - 2,699km
SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

3.461.531,86
5.876,06

RECURSO

<«

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF _03/2022 PS

M2

12,96

375,55

BDI 1

453,40

5.876,06

RA

TERRAPLENAGEM

104.984,51

SINAPI

101124

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF 07/2020

M3

5.451,35

12,47

BDI 1

15,06

82.097,33

RA

1.2.2.

SINAPI

105560

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3

768,86

10,71

BDI 1

12,93

9.941,36

RA

1.2.3.

SINAPI

100574

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

M3

768,86

1,21

BDI 1

1,46

1.122,54

RA

1.2.4.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

5.853,11

1,67

BDI 1

2,02

11.823,28

RA

1.3.

DRENAGEM PLUVIAL

215.431,42

SINAPI

90108

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024

M3

327,60

6,47

BDI 1

7,81

2.558,56

RA

1.3.2.

SINAPI

104736

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

114,60

7,48

BDI 1

9,03

1.034,84

RA

1.3.3.

SINAPI

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

20,88

155,76

BDI 1

188,05

3.926,48

RA

1.3.4.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

194,40

1,67

BDI 1

2,02

392,69

RA

SINAPI

95427

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 02/2026

M3XKM

129,60

BDI 1

0,77

99,79

RA

SINAPI

92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF _03/2024

14,00

487,39

BDI 1

588,43

8.238,02

RA

Composigao

COMP--02

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

24,00

4.113,19

BDI 1

4.965,85

119.180,40

RA
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PMv3.11

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-00 000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 03-26 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA - EXTENSAO 6,807Km BELA VISTA DO TOLDO/SC 20,73% 0,00% 0,00%
o
2
p}
Q
&
-~ s s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
N
Item Fonte Codigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) (RS)
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO,
1.3.8. SINAPI 102740 ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 4.673,21 BDI 1 5.641,97 11.283,94 | RA
AF 07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO,
1.3.9. SINAPI 102767 ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 28.458,83 BDI 1 34.358,35 68.716,70 | RA
AF _07/2021
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 3.108.065,58
1.4.1. SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 21.600,00 1,46 BDI 1 1,76 38.016,00 | RA
| T i - 0
142 SICRO 4011279 Basg ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor m? 4.320,00 142,56 BDI 1 172,11 743.515,20 | RA
modificado
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
1.4.3. SINAPI 95877 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 162.000,00 1,67 BDI 1 2,02 327.240,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
14.4. SINAPI 95427 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 80.460,00 0,64 BDI 1 0,77 61.954,20 | RA
M3XKM). AF 02/2026
H i i ial - 1009
145, SICRO 4011276 Basg ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m? 3.037.50 173,62 BDI 1 209,61 636.690.38 | RA
modificado
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
1.4.6. SINAPI 95877 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 113.906,25 1,67 BDI 1 2,02 230.090,63 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
14.7. SINAPI 95427 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 56.573,44 0,64 BDI 1 0,77 43.561,55 | RA
M3XKM). AF 02/2026
1.4.8. SICRO 4011352 Imprimagédo com emulséo asfaltica m? 18.900,00 0,51 BDI 1 0,62 11.718,00 | RA
~ L EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGOS DE IMPRIMAGAO (COLETADO NA
1.4.9. Cotagdo COT-01 ANP ACRESCIDO DE ICMS) TON 22,68 2.620,58 BDI 1 3.163,83 71.755,66 | RA
1.4.10. SICRO 5014622 '[I":\:\/ri\nsqzc:]rtt:dcaie material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia tkm 417312 1,68 BDI 1 203 847143 | RA
1.4.11. SICRO 4011353 Pintura de ligacédo m? 18.900,00 0,35 BDI 1 0,42 7.938,00 | RA
1.4.12. Cotagédo COT-02 EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) TON 15,12 2.438,32 BDI 1 2.943,78 44.509,95 | RA
1413, SICRO 5014622 :;?/?;zz:;edge material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia tkm 243432 1,68 BDI 1 203 494167 | Ra
1.4.14. Cotagao COT-03 %mg;\”o ASHAUTICOLC RO OO COREADOIN AUNEACRESC IPOIDE TON 111,81 3.412,03 BDI 1 4.119,34 460.583,41 | RA
1.4.15. SICRO 5014622 :;?/?;zz:;edge material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia tkm 16.004,52 1,68 BDI 1 203 32.489,18 | RA
1.4.16. SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1.927,80 141,81 BDI 1 171,21 330.058,64 | RA
1.4.17. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 86.558,22 0,52 BDI 1 0,63 54.531,68 | RA
1.5. SINALIZAGAO VIARIA - 27.174,29
1.5.1. SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm m? 810,00 11,35 BDI 1 13,70 11.097,00 | RA
152 SICRO 5219621 Tacha.reﬂetlva em resina sintética - bidirecional tipo Il - com um pino - - 225,00 M.73 BDI 1 50,38 11.335,50 | RA
fornecimento e colocacéo
1.5.3. SICRO 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 3,91 346,29 BDI 1 418,08 1.634,69 | RA
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"),
1.5.4. SINAPI-| 21013 E = 3.00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 48,80 52,74 BDI 1 63,67 3.107,10 | RA
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PMv3.11

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-00 000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 03-26 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA - EXTENSAO 6,807Km BELA VISTA DO TOLDO/SC 20,73% 0,00% 0,00%
o
2
p}
Q
&
-~ s s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
N
Item Fonte Codigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) (RS)
2. PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EIXO 02 - 4,107km - 5.046.654,30 |
2.1. TERRAPLENAGEM - 194.089,12
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
2.1.1. SINAPI 101124 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 10.729,78 12,47 BDI 1 15,06 161.590,49 | RA
AF _07/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
212, SN sy ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 455,62 ( R 12,93 589117 [
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.1.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 455,62 1,21 BDI 1 1,46 665,21 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA
2.1.4. SINAPI 95877 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 12.842,70 1,67 BDI 1 2,02 25.942,25 | RA
2.2, DRENAGEM PLUVIAL - 108.712,40
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS
22.1. SINAPI 102739 COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 3.132,32 BDI 1 3.781,65 7.563,30 | RA
AF 07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO,
222. SINAPI 102741 ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 6.531,64 BDI 1 7.885,65 15.771,30 | RA
AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS
223. SINAPI 102756 COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 2,00 12.834,14 BDI 1 15.494,66 30.989,32 [ RA
AF 07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO,
224. SINAPI 102742 ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 4,00 11.262,42 BDI 1 13.597,12 54.388,48 | RA
AF_07/2021
2.3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA - 4.709.741,41
2.3.1. SICRO 4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 32.859,28 1,46 BDI 1 1,76 57.832,33 | RA
232, SICRO 4011279 Base_ ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor me 6.571,86 142,56 BDI 1 172,11 1.131.082,82 | RA
modificado
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
2.33. SINAPI 95877 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._02/2026 M3XKM 246.444,60 1,67 BDI 1 2,02 497.818,09 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
2.3.4. SINAPI 95427 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 122.400,82 0,64 BDI 1 0,77 94.248,63 | RA
M3XKM). AF_02/2026
235. SICRO 4011276 Basg ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor me 455923 173,62 BDI 1 209,61 955.660,20 | RA
modificado
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
2.3.6. SINAPI 95877 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._02/2026 M3XKM 170.970,94 1,67 BDI 1 2,02 345.361,30 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA
2.3.7. SINAPI 95427 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 84.915,57 0,64 BDI 1 0,77 65.384,99 | RA
M3XKM). AF_02/2026
2.3.8. SICRO 4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica m? 28.751,87 0,51 BDI 1 0,62 17.826,16 | RA
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PMv3.11

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-00 000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA BOA RURAL ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 03-26 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA - EXTENSAO 6,807Km BELA VISTA DO TOLDO/SC 20,73% 0,00% 0,00%
o
2
p}
Q
&
-~ s s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
N
Item Fonte Codigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) (RS)
< EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICOS DE IMPRIMAGAO (COLETADO NA
2.3.9. Cotagdo COT-01 ANP ACRESCIDO DE ICMS) TON 34,50 2.620,58 BDI 1 3.163,83 109.152,14 | RA
2.3.10. SICRO 5914622 l;e\ll?;z?];t:dge material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia iy 6.348,41 1,68 BDI 1 203 12.887.27 | RA
2.3.11. SICRO 4011353 Pintura de ligacéo m? 28.751,87 0,35 BDI 1 0,42 12.075,79 | RA
2.3.12. Cotagao COT-02 EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) TON 23,00 2.438,32 BDI 1 2.943,78 67.706,94 | RA
2313 SICRO 5014622 "I)':\ilri\nsq[:r)]rtt:dcaje material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia iy 3.703.24 1,68 BDI 1 203 7517.58 | RA
2314, Cotagdio COT-03 %mg;ﬂo RERALIIED P SO (iSO NP AER S B2 TON 170,10 341203 | BDI1 4.119,34 700.699,73 | RA
2315, SICRO 5014622 "I)':\ilri\nsq[:r)]rtt:dcaje material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia iy 24.347,08 1,68 BDI 1 203 49.424,57 | R
2.3.16. SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 2.932,69 141,81 BDI 1 171,21 502.105,85 | RA
2.3.17. SICRO 5915321 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 131.677,81 0,52 BDI 1 0,63 82.957,02 | RA
24. SINALIZAGAO VIARIA - 34.111,37
2.4.1. SICRO 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm m? 1.232,22 11,35 BDI 1 13,70 16.881,41 | RA
242 SICRO 5219621 Tacha.reﬂetlva em resnla sintética - bidirecional tipo Il - com um pino - - 342,00 M.73 BDI 1 50,38 17.229.96 | RA
fornecimento e colocagéo

Encargos sociais:

Observacgdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BELA VISTA DO TOLDO/SC

Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Data

Responsavel Técnico

Nome:

CREA/CAU: 136375-1

ART/RRT:

10193018-7

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

4/4



CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
4 OoGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0000000-00 000000 GOVERNO DO ESTADO - ESTRADA[ASFALTO LAGOA DO SUL - EIXOS 01 e 02 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EXTENSAO 6,807Km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26
1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EIXO 01 3.461.531,86 (% Periodo:]  0,93% 3,25% 25,07% 25,07% 22,45% 23,23%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.876,06 |% Periodo:| 100,00%
[1.2. TERRAPLENAGEM 104.984,51 |% Periodo:|  25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.3. DRENAGEM PLUVIAL 215.431,42 % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA 3.108.065,58 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.5. SINALIZACAO VIARIA 27.174,29 |% Periodo: 100,00%
. PAVIMENTACAO ASFALTICA - EIXO 02 5.046.654,30 (% Periodo: 0,77% 0,77% 0,77% 19,43% 19,43% 19,74% 19,74% 19,34%
[2.1. TERRAPLENAGEM 194.089,12 |% Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[22. DRENAGEM PLUVIAL 108.712,40 |% Periodo: 50,00% 50,00%
[23. PAVIMENTACAO ASFALTICA 4.709.741,41 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[2.4. SINALIZACAO VIARIA 34.111,37 |% Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 8.508.186,16 %: 0,38% 1,32% 10,20% 10,20% 9,59% 9,91% 0,46% 11,53% 11,53% 11,71% 11,71% 11,47%
Repasse: | 16.061,09 | 56.209,35 | 433.945,98 | 433.945,97 | 407.917,11 | 421.504,25 | 19.408,92 | 490.383,05 | 490.383,05 | 498.152,24 | 498.152,24 | 488.029,83
Periodo: Contrapartida: | 16.061,09 | 56.209,35 | 433.945,98 | 433.945,97 | 407.917,11 | 421.504,25 | 19.408,92 | 490.383,05 | 490.383,05 | 498.152,24 | 498.152,24 | 488.029,83
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 32.122,19 | 112.418,69 | 867.891,95 | 867.891,95 | 815.834,22 | 843.008,51 | 38.817,82 | 980.766,11 | 980.766,10 | 996.304,49 | 996.304,48 | 976.059,65
%: 0,38% 1,70% 11,90% 22,10% 31,69% 41,60% 42,05% 53,58% 65,11% 76,82% 88,53% 100,00%
Repasse: 16.061,09 | 72.270,44 | 506.216,42 | 940.162,39 | 1.348.079,50 | 1.769.583,75 | 1.788.992,67 | 2.279.375,72 | 2.769.758,77 | 3.267.911,01 | 3.766.063,25 | 4.254.093,08
Acumulado: Contrapartida: 16.061,09 | 72.270,44 | 506.216,42 | 940.162,39 | 1.348.079,50 | 1.769.583,75 | 1.788.992,67 | 2.279.375,72 | 2.769.758,77 | 3.267.911,01 | 3.766.063,25 | 4.254.093,08
Outros: - - - - - - - - - - - -
icrosservico da Administragdo Local: Investimento:  32.122,19 | 144.540,88 | 1.012.432,83 | 1.880.324,78 | 2.696.159,00 | 3.539.167,51 | 3.577.985,33 | 4.558.751,44 | 5.539.517,54 | 6.535.822,03 | 7.532.126,51 | 8.508.186,16
I Administragao Local:

ado o Macrosservigo de Administragdo Local

BELA VISTA DO TOLDO/SC

Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Data

PMv3.11

Responsavel Técnico

Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
CREA/CAU: 136375-1

ART/RRT: 10193018-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
: % ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 | BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
MEMORIA DE CALCULO - EIXO 01
ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UNID.
1.1. SERVICOS INICIAIS LARGURA ALTURA/ ESP. UNIDADES DESCRICAO QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA 1 PLACA NO INiCIO DO
1.1 103689 [COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 3,60 1,80 2,00 EIXO 01 E OUTRA NO 12,96 12,96
MADEIRA. AF_03/2022_PS FINAL DO EIXO 02
1.2 TERRAPLENAGEM LARGURA ALTURA/ESP. |  EXTENSAO DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

1.2.1. 101124 M3 Volume de corte da planilha de volumes 5451,35 5451,35

EXECUGAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE
ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
1.2.2. 105560 COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM M3 Volume de aterro da planilha de volumes 768,86 768,86
CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

AF_09/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
1.2.3. Volume de aterro da planilha de volumes 7
3 100574 ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 p 68,86 768,86

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 .
3 , Volume de vorte para bota-fora d planilha de volumes X
1.2.4. 95877 M?3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 1,00 5853,11 5853,11
empolamento de 25%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.3. DRENAGEM PLUVIAL UNID. EXTENSAO (m) @ TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVACOES
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM 14,00 1,00 180 2,00 50,40 .
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO

1.3.1. 90108
POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURADE | M° 12,00 2,50 6,60 3,50 271,20
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
' " 0,80 1,00 0,00
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
_ DESCONTO DA =
LUME E B . BE . BSE E

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM VOLUME ESCAVACAO (m3) @ TUBO TUBULACAO (m?) RCO (m3) R OBSERVACOES
DECTDNCCAAV/ANCIDA ICFADACINANE NA AACARDA NA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
NLCINULOVAVAULINA (LAMACIVAUL VA \.H\,HIVIDH vA
132 104736 RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 V3 50,40 1,00 3,96 5,04 41,40 114,60
T A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA 277,20 2,50 188,16 15,84 73,20
VIBRATORIA. AF_08/2023
0,00 0,00 0,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA EXTE?:S: (m) ¢1Tl;g° "ARelué;? (m) A"Tgr;’; (m) Q";%':T' Tzc;;:" OBSERVACOES
1.3.3. 96624 |N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 12'00 2’50 6’60 0’20 15’ " ¢
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 L . . d d
0,00 0,00 0,80 0,10 0,00
LARGURA ALTURA/ ESP. EXTENSAO DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
1.3.4. 95877 |M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 30,00 20,88 626,40
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
3
135, 95477 |M* EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL M3XKM 20,00 20,88 417,60
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
EXTENSAO (m) @ TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVACOES
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
1.3.6. 92216 |RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 14,00 1,00 14,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR
E DE 2 2 L DE 2
1.3.7. 104494 INTERNA SOX 2,50 M (LXA), MISULA 0X M 24,00 2,50x2,50 24,00
20 CM, C=1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2023
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM
1.3.8. 102740 |EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 2 2
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM
1.3.9. 102767 |EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 2 2
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
1.4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EXTENSAO DA VIA (m) LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | TX APLICAGAO (Kg/m2) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
Regularizagdo d leito - 100% P
14.1. 4011209 |Re8ularizacao do subleito - 100% Proctor m? 2700,00 8,00 21600,00 21600,00
intermedidrio
B b-base d d brit
142, 4011279 |oooe 01 Sub-hase de macadame seeo com brita m? 2700,00 8,00 0,20 4320,00 4320,00
comercial - 100% Proctor modificado
B - bri d it
145, 4011276 |B2€ Ou sub-base de brita graduada com brita m? 2700,00 7,50 0,15 3037,50 3037,50
comercial - 100% Proctor modificado
1.4.8. 4011352 [Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 2700,00 7,00 18900,00 18900,00
CIVIULOAU ASTALTTCATARNA STRVIGCUS DT
1.4.9. COT-01 [IMPRIMAGAO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE TON AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICACAO / 1000 1,20 22,68 22,68
1.4.11. 4011353 [Pintura de ligagdo m? 2700,00 7,00 18900,00 18900,00
1.4.12. COT-02 [EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP TON AREA DE PINTURA DE LIGAGCAO X TAXA DE APLICACAO / 1000 0,80 15,12 15,12
CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (COLETADO NA ANP .
1.4.14. T- MASSA DE CBUQ*TX APLICACAO EM % 111,81
COT-03 ACRESCIDO DE ICMS) TON Q G 6 5,80 ,8 111,81
faltico - fai -12,5 - i i AREA DE PINTURA DE PAVIMENTACAO X ESPE RA X DENSIDADE
1.4.16. 2011463 Concret-o-as altico - faixa C-12,5 - areia e brita ¢ U CAO X ESPESSU S DENSIDADE (t/m3) 1927,80
comerciais 2700,00 7,00 0,04 2,55 1927,80
empolamento | VOLUME (m3) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 TRANSPORTE DO MACADAME
1.4.3. 95877 |M?3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 1,25 4320,00 30,00 162000,00 162000,00
SECO - SUB-BASE - 30Km
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL TRANSPORTE DO MACADAME
1.4.4. 95427 ! ! M3XKM [SECO - SUB-BASE - 20Km 1,25 4320,00 14,90 80460,00 80460,00
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). .
excedentes até a jazida
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
. TRANSPORTE BRITA
1.4.6. 95877 |M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM GRADUADA - BASE - 30Km 1,25 3037,50 30,00 113906,25 113906,25
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 | BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL TRANSPORTE DA BRITA
1.4.7. 95427 ! ’ M3XKM |GRADUADA - BASE - 20Km 1,25 3037,50 14,90 56573,44 56573,44
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). L.
excedentes até a jazida
AF_07/2020
VOLUME (t) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
T ted terial betumi inha TRANSPORTE DA EMULSAO PARA IMPRIMACAO
1.4.10. 5914622 ||1ansporte de material betuminoso com caminho tkm ; & 22,68 184,00 4173,12 4173,12
tanque distribuidor - rodovia pavimentada ATE A OBRA
Transporte de material betuminoso com caminhdo TRANSPORTE DA EMULSAO PARA PINTURA DE
1.4.13. 5914622 tk ~ . 15,12 184,00 2782,08 2782,08
tanque distribuidor - rodovia pavimentada m LIGACAO ATE A OBRA
i i inh3 TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO ATE A
1.4.15. 5914622 | ransporte de material betuminoso com caminhdo tkm 111,81 146,00 16324,61 16324,61
tanque distribuidor - rodovia pavimentada USINA
Transporte com caminhdo basculante de 14 m?* - TRANSPORTE DO CONCRETO ASFALTICO DA
1.4.17. 5915321 tk . 1927,80 44,90 86558,22 86558,22
rodovia pavimentada m USINA ATE A OBRA
1.5. SINALIZAGCAO VIARIA Descricio Extens3o (m) Largura (m) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
151 5213402 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em m? Linha de eixo - AMARELA 2700,00 0,10 270,00 810,00
o 4gua - espessura de 0,4 mm Linha de bordo - BRANCA 5400,00 0,10 540,00
15.2 5219621 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo un TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS FIXADAS A Extensdo (m) Espagamento (m) QUANT. 225,00
- 1l - com um pino - fornecimento e colocagdo CADA 12,00 m cada 2700 12 225
Descrigdo Dimensao (m) Area (m2) Unidades QUANT. 3,91
153 5213570 Placa em ago - p.el|cula | +~I - fornecimento e m2 OcFogonaI 0,35 0,5915 1 0,592
implantacdo Circular 0,50 0,196 8 1,570
Quadrada 0,50 0,25 7 1,750
Descrigdo Alt Unidad UANT. 2,1
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE < ura (m) eares £ 52,15
) Octogonal 3,50 1 3,50
1.5.4. 21013 LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M M -
Circular 3,15 8 25,20
(NBR 5580)
Quadrada 3,35 7 23,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 | BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
MEMORIA DE CALCULO - EIXO 02
ITEM CcODIGO DISCRIMINACAO UNID.
2.1 TERRAPLENAGEM LARGURA | ALTURA/ ESP. | EXTENSAO DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
2.1.1 101124 DESCARGA EM SOLO DE 1A CATAEGORIA coM M3 Volume de corte da planilha de volumes 10729,78 10729,78
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020
EXECUGAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE
ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)
2.1.2 105560 COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM M3 Volume de aterro da planilha de volumes 455,62 455,62
CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
2.1. Volume de aterro da planilha de volumes 4 2
3 100574 ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 p 55,6 455,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 .
, Volume de vorte para bota-fora d planilha de volumes X
214 95877 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 1,00 12842,70 12842,70
empolamento de 25%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.2 DRENAGEM PLUVIAL UNID. EXTENSAO (m) @ TUBO LARGURA (m) ALTURA (m) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM
221 102738 |EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 0 0
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80 CM
222 102739 [EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 2 2
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D =80 CM EM
2.2.3 102743 [CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 0 0
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM
2.2.4 102741 |EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 2 2
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM
225 102756 |CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 2 2
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM
2.2.6 102742 |EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, UN 4 4
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
2.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EXTENSAO DA VIA (m) LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | TX APLICAGCAO (Kg/m2) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
Regularizagdo do subleito - 100% Proct
23.1 4011209 | cBUlarizagao do sublerto o Froctor m? 4107,41 8,00 32859,28 32859,28
intermediario
B - -
232. 4011279 |B3se Ou sub-base de macadame seco com brita m? 4107,41 8,00 0,20 6571,86 6571,86
comercial - 100% Proctor modificado
2.3.5. 4011276 [Base ou sub-base de brita graduada com brita m? 4107,41 7,40 0,15 4559,23 4559,23
2.3.8. 4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 4107,41 7,00 28751,87 28751,87
T TO TSRO RS TACTTCA T RRA STV IS TS O
2.3.9. COT-01 [IMPRIMAGAO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE TON AREA DE IMPRIMAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000 1,20 34,50 34,50
2.3.11. 4011353 |Pintura de ligagdo m?2 4107,41 | 7,00 | 28751,87 28751,87
EMULSAO ASFALTICA RR-1C (COLETADO NA ANP ) - -
2.3.12. T-02 AREA DE PINTURA DE LIGAGAO X TAXA DE APLICAGAO / 1000 2
3 COT-0 ACRESCIDO DE ICMS) TON C CAO / 0,80 3,00 23,00
2.3.14. COT-03 [CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 (COLETADO NAANP [ TON MASSA DE CBUQ*TX APLICAGAO EM % 5,80 170,10 170,10
AREA DE PINTURA DE PAVIMENTAGAO X ESPESSURA X DENSIDADE|  DENSIDADE (t/m3) 2932,69
Altico - faixa C-12.5 - arei .
23.16. 4011463 Concret'o'asfaltlco faixa C-12,5 - areia e brita ¢
comerciais 4107,41 7,00 0,04 2,55 2932,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 | BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15 m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
empolamento | VOLUME (m3) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVA(;GES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 TRANSPORTE DO MACADAME
2.3.3. 95877  |M?3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM SECO - SUB-BASE - 30Km 1,25 6571,86 30,00 246444,60 246444,60
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL TRANSPORTE DO MACADAME
2.34. 95427 ! ! M3XKM [SECO - SUB-BASE - 20Km 1,25 6571,86 14,90 122400,82 122400,82
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). ..
excedentes até a jazida

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 TRANSPORTE BRITA
2.3.6. 95877 |M?3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM GRADUADA - BASE - 30Km 1,25 4559,23 30,00 170970,94 170970,94
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18

TRANSPORTE DA BRITA
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL

2.3.7. 95427 M3XKM |GRADUADA - BASE - 20Km 1,25 4559,23 14,90 84915,57 84915,57
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). excedentes até a jazida
AF_07/2020 !

VOLUME (t) DMT (km) QUANT. TOTAL OBSERVACOES

T ted terial betumi inh3 TRANSPORTE DA EMULSAO PARA IMPRIMAGCAO

2.3.10. 5914622 | oV °POrte dematerial betuminoso com caminhdo -y . ¢ 34,50 184,00 6348,41 6348,41
tanque distribuidor - rodovia pavimentada ATE A OBRA
Transporte de material betuminoso com caminhdo TRANSPORTE DA EMULSAO PARA PINTURA DE

2.3.13. 5914622 tk o . 23,00 184,00 4232,28 4232,28
tanque distribuidor - rodovia pavimentada m LIGACAO ATE A OBRA
T ial i inha TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO ATE A

2.3.15. 5914622 |/ransporte de material betuminoso com caminhdo | - 170,10 146,00 24834,03 24834,03
tanque distribuidor - rodovia pavimentada USINA

2.3.17. 5915321 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - tkm TRANSPORTE DO CONCRETO ASFALTICO DA 2932,69 44,90 131677,81 131677,81
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/05/2026 | BDI (%): 22,71% Resumo Estrutura de Pavimentagao
Objeto:  |TRECHO 01 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - EXTENSAO 4.060,998 METROS INDICES DE REFERENCIA CBUQ 0,04 m
Local/obra: [Localidade de Lagoa do Sul, Bela Vista do Toldo - SC SINAPI set/25 DESONERADO BASE 0,15m
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CREA/SC 136375-1 SICRO jan/25 SUB-BASE 0,20 m
2.4 SINALIZAGCAO VIARIA Descri¢do Extensdo (m) Largura (m) QUANT. TOTAL OBSERVAGOES
Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em ) Linha de eixo - AMARELA 4107,41 0,10 410,74 1232,22
24.1 5213402 |, m "
dgua - espessura de 0,4 mm Linha de bordo - BRANCA 8214,82 0,10 821,48
242 5219621 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo un TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS FIXADAS A Extensdo (m) Espagamento (m) QUANT. 342,00
1l - com um pino - fornecimento e colocagdo CADA 12,00 m cada 4107,41 12 342
Descrigdo Dimensao (m) Area (m2) Unidades QUANT. 0,00
243 5213570 Placa em acgo - th’cula | +~I - fornecimento e m2 OcFogonaI 0,35 0,5915 0,000
implantagdo Circular 0,50 0,196 0,000
Quadrada 0,50 0,25 0,000
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE g:::;'g::l Alt;rso(m) U"'doades Qlouz';T' 0.00
244 21013 LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M M - : .
Circular 3,15 0 0,00
(NBR 5580) Quadrada 3,35 0 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO Extensdo (km): 6,807
Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTRADA BOA RURAL INFORMAC()ES CBUQ (cm): 4
Local/obra: |Estrada Geral - Trecho 01 - Lagoa do Sul - Bela Vista do Toldo/SC DO PROJETO Base (cm) 15
Res. Técnico: |Eng. Fernanda Ruske de Siqueira - CREA/SC 136375-1 Sub-base (cm) 20
ESTRADA BOA RURAL - PAVIMENTACAO ASFALTICA - TRECHO 01
Item DESCRICAO Unidade Quantidade Valor (RS)
1 VALOR DO REPASSE DO ESTADO - PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL unid. 1 RS 4.254.093,08
2 VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO (FINANCIAMENTO E/OU BENS E SERVICOS) unid. 1 RS 4.254.093,08
3 VALOR TOTAL DA OBRA Km 6,807 RS 8.508.186,16
1 VALOR POR QUILOMETRO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA | Km | 1,000 | R$ 1.249.917,17 |

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

Bela Vista do Toldo, sexta-feira, 15 de maio de 2026
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CAlIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR
Composicdo COMP--02 INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, M 4.104,82 4.113,19
TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
SINAPI 88908 POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1125 113,94 116,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21T,
SINAPI 88907 POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1413 299,34 302,11
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,0407 801,56 815,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2959 25,09 26,73
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9439 33,87 36,22
ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE
2,50X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK
Cotagdo COT-04 DO CONCRETO = 30 MPA 0 1 3.895,00 3.895,00
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5946 PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,082 117,98 120,87
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5944 PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0499 281,83 284,72
0,00 0,00
0,00 0,00
Composici 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Composica 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Composi¢do 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Composi¢do 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
C icd 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Data Responsavel Técnico: Fernanda Ruske de Siqueira
CREA/CAU: 136375-1
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CAIXA

iNDICES DE RETROACAO:

COTACOES

iNDICE  |NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO)
E002 PMBVT - LICITAGAO
E003
E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA
DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E
Cotacdo COT-04 FCK DO CONCRETO = 30 MPA 3.895,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 PMBVT - LICITAGAO 3.895,00 12.2025
OBSERVAGOES:
I' FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| Cotacdo -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| Cotacdo -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
| Cotacdo -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
| Cotacdo -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| Cotacdo -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
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OBSERVAGOES:

| FoONTE CODIGO DESCRICAO | uNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| Cotacdo | -
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
OBSERVAGOES:
Data Resp. Pesquisa de Mercado:

govb

Documente assinado digitalmente

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
Data: 18/05/2026 13:54:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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