ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como finalidade apresentar os elementos necessários para embasar a contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de uniformes personalizados destinados aos servidores e profissionais vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista do Toldo-SC. A padronização dos uniformes tem por objetivo proporcionar maior organização dos serviços de saúde, facilitar a identificação dos profissionais pelos usuários, fortalecer a identidade institucional, promover a valorização dos servidores e contribuir para uma apresentação adequada durante o desempenho de suas atividades.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade refere-se à aquisição de uniformes personalizados para os servidores e profissionais vinculados ao Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista do Toldo-SC, visando à padronização visual, à identificação funcional, ao conforto no desempenho das atividades e ao fortalecimento da identidade institucional, proporcionando melhor atendimento à população.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Conformidade com as especificações técnicas dos produtos, conforme Termo de Referência;
- Utilização de materiais de primeira qualidade, resistentes, confortáveis e com bom acabamento;
- Bordado institucional com dimensões e cores oficiais;
- Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação;
- Envio de amostras de tecido (retalhos) para definição de cor;
- Confecção de uma peça modelo de cada item para aprovação;
- Sustentabilidade: utilização de tecidos com propriedades como proteção UV,

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Solução 1: Empresa A - Polo: R$ 69,80,00 / Jaqueta: R$ 162,00. Total estimado: R$ 20.836,00

Solução 2: Empresa B - Polo: R$ 75,90 / Jaqueta verde, azul: R$ 290,00 / Jaqueta preta 260,00: Total estimado: R$ 34.068,00

Solução 3: Empresa C - Polo: R$ 55,00 / Jaqueta preta 235,00: Total estimado: R$ 29.300,00

Comparativo: A solução 1 apresentou o menor custo com manutenção do padrão de qualidade exigido. Todas as propostas atendem aos requisitos.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução escolhida é a contratação de empresa especializada na confecção de uniformes personalizados, observando o envio de amostras de tecidos, peças piloto, garantia de qualidade, bordado institucional e uso de materiais que proporcionem conforto e durabilidade. O fornecimento deve seguir rigorosamente o Termo de Referência aprovado.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- Camiseta Polo: 20 unidades
- Jaqueta: 120 unidades As quantidades foram determinadas com base na quantidade de servidores efetivamente vinculados às atividades previstas.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado é de R$ 20.836,00 (vinte mil oitocentos e trinta e seis reais), conforme média de três cotações de mercado.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O objeto da contratação deverá ser licitado e adjudicado em lote único. A aquisição conjunta dos itens permite a padronização da identidade visual dos uniformes e maior controle da qualidade do conjunto fornecido, promovendo maior eficiência na gestão do contrato.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes em andamento que possam interferir na presente demanda.

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Uniformização da imagem institucional;
- Melhoria das condições de trabalho e conforto dos servidores;
- Valorização da identidade funcional;
- Fortalecimento da segurança e identificação dos agentes públicos.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

- Análise e aprovação das amostras de cor e peças piloto;
- Designação formal de fiscal do contrato;
- Atualização dos cadastros no sistema de compras.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação priorizará uniformes confeccionados com materiais de boa qualidade e durabilidade, contribuindo para a redução da necessidade de reposições frequentes. Sempre que possível, serão observadas boas práticas ambientais no processo de

fabricação e destinação adequada dos resíduos.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é plenamente viável, tanto sob o ponto de vista técnico quanto orçamentário, estando compatível com a necessidade identificada, os recursos financeiros disponíveis e os princípios da economicidade e eficiência.

14. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

Gilson luiz gadotti
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

ANÁLISE DE RISCO

1 – RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – Escolha inadequada de fornecedor			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Nº	**Dano**		

1	Produto com baixa qualidade, insatisfação dos servidores e desperdício de recursos.	
Nº	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Aprovação de peças piloto e avaliação de amostras.	**Secretaria Municipal de Saúde**
Nº	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Substituição das peças reprovadas.	**Secretaria Municipal de Saúde**

2 – RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 02 - Falta de interessados na licitação			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Nº	**Dano**		
1	Processo fracassado, necessidade de reabrir a licitação.		
Nº	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1	Divulgação ampla e contato com fornecedores locais.		**Setor de Licitações**
Nº	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1	Repetição do certame com ajustes.		**Setor de Licitações**

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 03 - Entrega de material em desconformidade			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Nº	**Dano**		
1	Atraso na utilização dos uniformes e necessidade de substituição.		

Nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Aprovação prévia das amostras e fiscalização rigorosa.	**Fiscal e Gestor do Contrato**
Nº	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Notificação, aplicação de penalidades e reposição.	**Fiscal e Gestor do Contrato**

RESPONSÁVEL:

Aline de Lima
Diretora de Saúde

AUTORIZAÇÃO:

Gilson luiz gadotti
Secretário Municipal de Saúde

FRANCISCO CARLOS SCHIESSL:93796471900
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS SCHIESSL:93796471900
Dados: 2026.08.24 11:07:50 -03'00'