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SINAPI DESONERADA

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor unitário 

R$
 Valor unitário 
com BDI - R$ 

Valor total R$

1
27.227,44                 

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA (2 x 1,50)m

m² 3,00 500,58 625,73              1.877,18                   

1.2 Limpeza mecânizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores (diâmetro do tronco menor 
que 0,20 M) 

m² 372,69 0,72 0,90                  335,42                      

1.3 Regularização e compactação de subleito com até 20 cm de espessura m² 372,69 3,18 3,98                  1.481,44                   

1.4 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, DE BASE APLICADO EM PISOS  SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM 
COMPACTADO

m³ 18,00 262,13 327,66              5.897,93                   

1.5 CONSTRUÇÃO DE  SUB-BASE  DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM 
COMPACTADA

m³ 54,00 214,68 268,35              14.490,90                 

1.6 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA m³ 372,69 6,75 8,44                  3.144,57                   

2 24.909,80                 

2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE

m 72,00  R$           71,41 89,26                6.426,90                   

2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, ESPESSURA DE *5 CM*.

m³ 0,75  R$        262,13 327,66              245,75                      

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME m³ 3,98  R$        176,78 220,98              879,48                      

2.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

m³ 0,75  R$        893,99 1.117,49           838,12                      

2.5 CONCRETO FCK = 25MPA, BLOCOS E VIGAS BALDRAME - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L

m³ 3,23  R$        609,93 762,41              2.462,59                   

2.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM.

m² 43,00  R$        133,77 167,21              7.190,14                   

2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. kg 129,60  R$           17,04 21,30                2.760,48                   

2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM kg 274,01  R$           14,64 18,30                5.014,38                   

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM kg 84,46  R$           22,35 27,94                2.359,60                   

2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 55,90  R$           48,73 60,91                3.405,01                   

3 8.750,16                   

3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

m³ 21,60 9,79R$             12,24                264,33                      

3.2 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

m 72,00  R$           65,61 82,01                5.904,90                   

3.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM

m³ 21,60  R$           56,33 70,41                1.520,91                   

3.4
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE

m³ 21,60  R$             7,58 9,48                  204,66                      

3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO m³ 21,60  R$           31,68 39,60                855,36                      

4 68.089,50                 

4.1  Grama esportiva altura mínima de 52mm, incluso grama verde, branca, cola, tape, granulo de borracha e 
instalação.

m² 360,00  R$        151,31 189,14              68.089,50                 

5 85.896,58                 

5.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

m² 423,00  R$        150,57 188,21              79.613,89                 

5.2
2 PORTÕES DE ABRIR, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, 
PARA PEDESTRE - COMPLETO

m² 4,62  R$        238,47 298,09              1.377,16                   

5.3
REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m² 372,69  R$           10,53 13,16                4.905,53                   

6 8.284,33                   

6.1 PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO par 1,00  R$     2.976,93 3.721,16           3.721,16                   

6.2
PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. par 1,0000  R$     2.960,78 3.700,98           3.700,98                   

6.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

m² 55,67  R$           12,39 15,49                862,19                      

6.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

m² 111,34  R$           12,99 16,24                1.807,88                   

7 13.286,31                 

7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. m³ 8,64 99,25R$                124,06              1.071,90                   

7.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 120,00 5,54R$                  6,93                  831,00                      

7.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 60,00 10,27R$                12,84                770,25                      

7.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Unid. 1,00 134,51R$             168,14              168,14                      

7.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 2,00 55,16R$                68,95                137,90                      

7.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 2,00 138,88R$             173,60              347,20                      

7.7 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Unid. 1,00 28,39R$                35,49                35,49                        

7.8 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 2,00 73,88R$                92,35                184,70                      

7.9 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

Unid. 7,00 202,21R$             252,76              1.769,34                   

7.10 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 130,94R$             163,68              163,68                      

7.11 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 117,56R$             146,95              293,90                      

7.12 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' 
E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2,00 22,47R$                28,09                56,18                        

7.13 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. m³ 8,64 30,75R$                38,44                332,10                      

7.14 LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 300 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 6,00 949,94R$             1.187,43           7.124,55                   

8 306,00                      

8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 360,00  R$             0,68 0,85                  306,00                      

236.750,12               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

QUADRA DE ESPORTES Obra:

TOTAL

EQUIPAMENTOS

GRADE/ PORTAO/ REDE 

102362

Composição 2

Composição 3

100720

Composição 5

100740

LIMPEZA DA OBRA

Composição 8

91926

93358

91851

Composição 6

Composição 4

DRENAGEM 

98525

100576

96622

97084

96545

96523

96396

96555

96622

92265

96546

96543

101173

90105

102666

100978

100324

Composição 1

PISO DA QUADRA

93382

Local/obra:
Res. Técnico:

103689

98557

94971

Referência 

SERVIÇOS INICIAIS  - PREPARAÇÃO DA BASE 

ESTRUTURA - FUNDAÇÃO 

ÁREA: 372,69 m2 ÍNDICES DE REFERÊNCIA
RUA CARLOS WAGNER JUNIOR - COHAB - BELA VISTA DO TOLDO/SC jun/26
Eng. Civil Gilson Luiz Guimarães - CREA 34.624-3

Composição 7

93660

93674

101632

106027

97886

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO

101901

96986

104749

93382
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